



COPIA

CITTÀ DI SORSO

Provincia di Sassari

DETERMINAZIONE DEL Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Politiche ambientali, Sicurezza

Registro Generale n. 353 del 15/03/2018

Registro del Servizio n.40

**Oggetto:INTERV.DI MANUTENZ. STRAORD. , ADEGUAMENTO
NORME, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENT. ENERG.
EDIFICIO SCOLASTICO, POTENZ. SPAZI
EXTRASCOLASTICI, ABBATT. BARRIERE
ARCHITETT. SCUOLA SECONDARIA CAPPAI SEDE
CENTRALEVIA ADDIS.APPROVAZ. ATTI DI GARA E
AGGIUDICAZ.**



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Politiche ambientali, Sicurezza

Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 40 del 15/03/2018

(Registro Generale n. 353)

OGGETTO: INTERV.DI MANUTENZ. STRAORD. , ADEGUAMENTO NORME, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENT. ENERG. EDIFICIO SCOLASTICO, POTENZ. SPAZI EXTRASCOLASTICI, ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA SECONDARIA CAPPAI SEDE CENTRALE VIA ADDIS.APPROVAZ. ATTI DI GARA E AGGIUDICAZ.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 4 del 27/05/2014 di rinnovo conferimento incarico di Dirigente del 2° Settore– Gestione del Territorio al Dott. Ing. Maurizio Loriga, Settore nell'ambito del quale è ricompreso il presente Servizio;

Vista la delibera consiliare n. 19 del 27.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e la delibera consiliare n. 18 del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), di cui al D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che nei predetti documenti di programmazione sono state allocate le risorse finanziarie inerenti la presente pratica;

Visto il Decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017) che ha stabilito il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 28.2.2018;

PREMESSO CHE:

- nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016--2018 – annualità 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30/04/2016, è stata prevista la realizzazione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € .158.703,00;
- le opere sono finanziate con fondi della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, giusta deliberazione della Giunta regionale (DGR) n.46/15 del 22/09/2015 e successivi aggiornamenti con i quali è stato approvato ed integrato il Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica, anno 2016;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del 2° Settore n. 4 del 09/02/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dal personale tecnico del Servizio 2.2 del Comune di Sorso, per un importo complessivo di € 158.027,00 di cui € 124.287,77 per lavori, € 5.757,96 per oneri di sicurezza, e € 28.657,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO altresì che con la predetta determinazione n. 4/2018 è stato disposto l'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata con le modalità stabilite dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., aggiudicando la gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto citato, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO che per quanto sopra esposto, sono sati invitati alla procedura negoziata gli operatori economici qualificati iscritti all'Albo delle Imprese del Comune di Sorso;

VISTA la lettera del 09/02/2018, inviata tramite PEC, con cui sono stati invitati n. 15 operatori economici, di seguito specificati: **EUROIMPIANTI S.A.S. DI GUCCINI SALVATORE e C.**(Protocollo 3912 del 09.02.2018), **Laterza Nicola S.r.l.** (Protocollo 3913 del 09.02.2018), **TECNODRILL di Poli Giuseppe** (Protocollo 3915 del 09.02.2018), **USAI LUIGI S.r.l.** (Protocollo 3916 del 09.02.2018), **ANGHELEDDU FRANCESCO** (Protocollo 3917del 09.02.2018), **BRS S.r.l.** (Protocollo 3918 del 09.02.2018), **IMPRESA COSTRUZIONI BASSU SRL** (Protocollo 3919 del 09.02.2018), **BPA ENERGIA SRL** (Protocollo 3920 del 09.02.2018), **EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO** (Protocollo n.3921 del 09.02.2018), **SANNA FRANCESCA** (Protocollo 3922 del 09.02.2018), **GHIACCIO SRL UNIPERSONALE** (Protocollo 3923 del 09.02.2018), **SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO & C. SNC** (Protocollo 3924 del 09.02.2018), **IMPRESA BORRIELLI S.a.s. di Borrielli Salvatore & C.** (Prot. 3925 del 09.02.2018), **SO.PL.CO. DI SORO GAVINO SALVATORE & C. S.N.C.** (Protocollo 3926 del 09.02.2018), **QUATTRO P. PEDDIO** (Prot. 3927 del 09.02.2018);

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 21/02/2018 da cui risulta che è stata esperita la procedura negoziata, che:

- le ditte concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nelle modalità previste nella lettera di invito, sono le seguenti: 1) **BRS S.r.l.** , 2) **GHIACCIO SRL UNIPERSONALE** 3) **SO.PL.CO. DI SORO GAVINO SALVATORE & C. S.N.C.** 4) **ANGHELEDDU FRANCESCO**, 5) **BPA ENERGIA SRL**, 6) **EUROIMPIANTI S.A.S. DI GUCCINI SALVATORE e C.**, 7) **IMPRESA COSTRUZIONI BASSU SRL**, 8) **SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO & C. SNC**, 9) **IMPRESA BORRIELLI S.a.s.**, 10) **EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO**, 11) **SANNA FRANCESCA**;
- tutte le **11** (undici) ditte concorrenti a seguito dell'esame della documentazione amministrativa sono state ammesse alla gara;
- a seguito dell'esame delle offerte economiche, il concorrente aggiudicatario provvisorio dell'appalto dei lavori in oggetto è la ditta: **BORRIELLI S.a.s.** con sede in 07031 Castelsardo (SS) Via Lombardia 118 Loc. Lu Bagnu, C.F./P.Iva 0236480904, che ha offerto un ribasso del 24,886% sul corrispettivo posto a base di gara (importo offerto € 93.537,52 oltre € € 5.757,96 per oneri per la sicurezza);

RITENUTO, pertanto, di disporre l'aggiudicazione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria, adeguamento norme, messa in sicurezza, efficientamento energetico dell'edificio scolastico, potenziamento spazi extrascolastici, abbattimento barriere architettoniche. Scuola secondaria di I° grado Cappai sede centrale di Via Addis*", approvando la proposta risultante dalla procedura negoziata di cui al verbale di gara del 21/02/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora vigente;

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n° 7382296F5D riguardante i lavori oggetto della presente determinazione;

DETERMINA

- **di rendere** parte integrante e sostanziale le premesse sopra esposte;
- **di approvare** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara della seduta 21/02/2018, agli atti dell'ufficio e pubblicato sul profilo dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, riguardante la procedura negoziata per Determinazione del Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Politiche ambientali, Sicurezza n°40 del 15/03/2018MURA.P

l'aggiudicazione dei lavori di *“Manutenzione straordinaria, adeguamento norme, messa in sicurezza, efficientamento energetico dell'edificio scolastico, potenziamento spazi extrascolastici, abbattimento barriere architettoniche. Scuola secondaria di I° grado Cappai sede centrale di Via Addis”*;

- **di aggiudicare** all'impresa BORRIELLI S.a.s. di Borrielli S. & C. S.a.s.con sede in 07031 Castelsardo (SS) Via Lombardia 118 Loc. Lu Bagnu, C.F./P.Iva 0236480904 l'appalto dei lavori su menzionati per il prezzo offerto di € 93.537,52 (al netto del ribasso d'asta equivalente del 24,886%) oltre € 5.757,96 per oneri per la sicurezza oltre IVA nella misura di Legge (importo complessivo impegno di spesa € 121.140,49) secondo il quadro economico di aggiudicazione di seguito esposto:

A Importo lavori e oneri della sicurezza

a1) Importo Lavori	€	93 537,52
a.2) Oneri sicurezza	€	5 757,96
TOTALE	€	<u>99 295,48</u>

B Somme a disposizione

b.1 IVA 22% su (a1+a2)	€	21.845,01
b.2 Oneri ANAC	€	30,00
b.3 Imprevisti e arrotondamenti	€	17,21
b.4 Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta	€	37.515,30
TOTALE	€	<u>59.407,52</u>

TOTALE (A+B) € 158.703,00

- **di dare atto** che con successivo provvedimento sarà impegnata la somma complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori in questione;
- **di dare atto** che sono in corso le verifiche, avviate dal Responsabile Unico del Procedimento, in merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016, dichiarati dall'aggiudicatario;
- **di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- **di dare atto** che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs 50/2016;
- **di dare atto** che si procederà d'ufficio, immediatamente e comunque entro un termine di 5 giorni, alle comunicazioni di Legge previste nell'art. 76 D.Lgs. 50/2006;
- **di dare atto** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- **di dare atto** che il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, D. Lgs. 50/2016;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gabriele Falchi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maurizio Loriga)