COMUNE

PROVINCIA DI SASSARI

2° SETTORE — GESTIONE DEL TERRITORIO
2.2 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI — ESPROPRIAZIONI - POLITICHE AMBIENTALI

VERBALE DI GARA n. 22 del 06/07/2026

Appalto per I’affidamento di servizi di architettura e ingegneria

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU COMPRESA LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE SUE PERTINENZE — LOTTO N. 4.

|£UP 148C24000410002 - CIG (Codice Identificativo Gara) B84DBD6618B

SEDUTA RISERVATA

PREMESSO:

Che con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio 2.2 n. 164 del 17/09/2025, &
stato disposto di procedere all'affidamento del servizio attinente allingegneria ed architettura
relativo all'argomento in epigrafe, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f)
dell'allegato 1.1 e art 71 del D.Lgs. 36/2023.

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 175 del 26/09/2025, e stato rettificato
il CIG della procedura di gara in questione da B842B5C40B a B84DBD661B.

Che nella documentazione di gara sono indicate le modalita di partecipazione alla procedura che
sara svolta sulla piattaforma telematica della centrale regionale di committenza denominata
“Sardegna CAT", mercato elettronico della Regione Sardegna e che, altresi, & stato indicato il
criterio di aggiudicazione, che sara disposta in favore dell'offerta economicamente pil
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di
gara.

Che e stato pubblicato nelle forme di Legge il relativo bando e disciplinare di gara:
- sulla piattaforma Sardegna CAT (codice gara Rfq_473691);
- nella Sezione di Amministrazione Trasparente del Comune di Sorso:
- nella PCP Anac il 22/09/2025;
- nella GUE il 22/09/2025;
- nella GURI il 23/09/2025
Che il termine di ricezione offerte & stato previsto per il giorno 17/11/2025 ore 18:00.

Che con i verbali del RUP n. 1 del 20/11/2025, n. 2 del 18/02/2026 e n. 3 del 23/02/2026, si &
proceduto alla presa d'atto dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara (n. 37 — vedi elenco
completo con individuazione dei concorrenti partecipanti in verbale 1), allesame della
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documentazione amministrativa ed alla formulazione della graduatoria dei concorrenti ammessi

alle successive fasi della procedura di gara (n. 37 — vedi elenco completo con individuazione dei ;
concorrenti partecipanti in verbale 3).

RICHIAMATA:
La determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 34 del 23/02/2026, con cui & stata

nominata la Commissione di Gara, per la valutazione della documentazione tecnica ed economica
della gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Visto:

Presidente: Ing. Marco Delrio, funzionario con Elevata Qualificazione del Servizio 2.1
Urbanistica ed Edilizia Privata presso il Comune di Sorso;

Commissario: Arch. Laura Carbini, dipendente in ruolo nel Servizio 2.3 Manutenzioni e
Impianti Tecnologici;

Commissario: Arch. Francesco Pisano, dipendente in ruolo nel Servizio 2.2 Lavori Pubblici;

Segretario verbalizzante: il RUP Geom. Gabriele Falchi.

Il Verbale di gara n. 4 del 17/03/2026, della relativa seduta pubblica di gara, in cui la
Commissione ha verificato la conformita alle prescrizioni degli atti di gara della
documentazione tecnica dei concorrenti;

Il Verbale di gara n. 5 del 19/03/2026, della relativa seduta riservata, in cui la Commissione
ha eseguito un sopralluogo conoscitivo presso I'immobile oggetto di intervento;

Il Verbale di gara n. 6 del 09/04/2026, della relativa seduta riservata, in cui la Commissione
ha avviato le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 7 del 14/04/2026, della relativa seduta riservata, in cui la Commissione
ha proseguito le operazioni di esame dell‘'offerta tecnica;

[l Verbale di gara n. 8 del 16/04/2026, della relativa seduta riservata, in cui la Commissione
ha proseguito le operazioni di esame dell'offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 9 del 23/04/2026, della relativa seduta riservata, in cui la Commissione
ha proseguito le operazioni di esame dell'offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 10 del 30/04/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 11 del 07/05/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 12 del 09/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 13 del 11/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

[l Verbale di gara n. 14 del 16/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 15 del 18/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 16 del 23/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 17 del 25/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 18 del 26/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell'offerta tecnica;
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Il Verbale di gara n. 19 del 30/06/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 20 del 02/07/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Il Verbale di gara n. 21 del 03/07/2026, della relativa seduta riservata, in cui la
Commissione ha proseguito le operazioni di esame dell‘offerta tecnica;

Tutto cid premesso e considerato:

L'anno 2026 addi 06 del mese di luglio alle ore 11:00 nell'Ufficio Lavori Pubblici -Servizio 2.2 del
Comune di Sorso in Via Giuseppe Carta Localita Trunconi, si & riunita la Commissione giudicatrice
preposta per la valutazione della documentazione tecnica ed economica per l'affidamento del
servizio in epigrafe.

Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta riservata.

Il Presidente inoltre, preliminarmente, da lettura dei criteri di aggiudicazione in relazione agli
elementi previsti negli allegati alla procedura di gara, con riferimento all’offerta tecnica per la quale
sono previsti 80 punti.

| criteri dell'offerta tecnica, sono stati cosi stabiliti negli allegati alla procedura di gara:

A) Professionalita desunta dalla documentazione relativa ai servizi prestati Punti 40
Verra considerata l'affinita dei progetti presentati, per tipologia, complessita,
importo e categorie con lintervento da realizzare e la conseguente strumentalita
rispetto al servizio oggetto di affidamento e verra valutata la professionalita ed
adeguatezza delle soluzioni proposte con riferimento ai contenuti del Documento di
Indirizzo alla Progettazione allegato alla documentazione di gara.

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta Punti 40
di cui:

B1) Analisi e valutazione problematiche  punti 10
Verra valutato il grado di approfondimento delle problematiche, dei vincoli e
delle condizioni che incidono sull'approfondimento delle scelte progettuali.

B2) Approccio metodologico punti 10
Verra valutata la coerenza e il rigore metodologico ai fini della individuazione
e valutazione delle soluzioni alternative e della corretta definizione degli
aspetti pit rilevanti del progetto con riferimento ai contenuti del Documento di
Indirizzo alla Progettazione, alle metodologie da applicare, ai caratteri tecnico-
costruttivi e funzionali delle opere, al rispetto dei criteri ambientali minimi
(CAM), ai valori e processi innovativi ed agli strumenti da utilizzare nello
sviluppo della progettazione

B3) Modalita di espletamento della progettazione punti 5
Verranno valutate le modalita di espletamento delle attivita di progettazione
con particolare riferimento alla integrazione ed ottimizzazione degli apporti
interdisciplinari.

B4) Modalita di espletamento della Direzione Lavori punti 15
Verranno valutate le modalita di espletamento delle attivita di direzione dei
lavori e delle attivita accessorie (assistenza di cantiere, coordinamento
sicurezza, misure e contabilita lavori) con particolare riferimento alle misure
adottate per assicurare il costante controllo e la gestione del cantiere con la
finalita di garantire la corretta esecuzione delle lavorazioni ed il rispetto dei
tempi contrattuali.

Il presidente esplicita il procedimento che dovra seguirsi per la determinazione numerica dei
punteggi da assegnare ai partecipanti e precisa che:
Ciascuno degli elementi qualitativi indicati al punto precedente é valutato attraverso la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nei limiti dei livelli di valutazione di seguito elencati
espressi preventivamente dalla commissione giudicatrice:

- Ottimo da 0,801 a 1,00

- Molto buono da 0,601 a 0,80
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- Buono da 0,401 a 0,60
- Adeguato da 0,201 a 0,40
- Scarso da 0,00 a0,20

Viene esaminata quindi I'offerta tecnica del concorrente:

36) C.F.
VOLO E. and C. srl Palermo Srl 06266610820

che contiene ed esplica gli elementi qualitativi previsti negli atti di gara e sopra indicati.

Si procede allesame congiunto della documentazione presentata e, previo confronto fra i membri
della commissione, a conclusione della disamina della stessa, ciascun commissario, attenendosi
alle indicazioni riportate negli atti di gara riguardo i criteri di aggiudicazione attribuisce
discrezionalmente i coefficienti compresi tra 0 e 1, ad espressione della propria valutazione per
ciascuno dei sub-elementi che compongono il macro-elemento “Offerta Tecnica”.

| coefficienti assegnati vengono riportati nell’allegata tabella riepilogativa (Allegato 1), redatta con
foglio elettronico senza arrotondamento delle cifre.

La Commissione giudicatrice prosegue [lattivita, esaminando quindi [l'offerta tecnica del
concorrente:

37) C.F.
VPS Architetti Cagliari Sr 03170160927

che contiene ed esplica gli elementi qualitativi previsti negli atti di gara e sopra indicati.

Si procede all'esame congiunto della documentazione presentata e, previo confronto fra i membri
della commissione, a conclusione della disamina della stessa, ciascun commissario, attenendosi
alle indicazioni riportate negli atti di gara riguardo i criteri di aggiudicazione attribuisce
discrezionalmente i coefficienti compresi tra 0 e 1, ad espressione della propria valutazione per
ciascuno dei sub-elementi che compongono il macro-elemento “Offerta Tecnica”.

| coefficienti assegnati vengono riportati nell’allegata tabella riepilogativa (Allegato 1), redatta con
foglio elettronico senza arrotondamento delle cifre.

Constatato che tutte le offerte tecniche ritenute valide sono state esaminate e sono stati attribuiti i
punteggi provvisori desumibili dalla tabella riepilogativa sopra citata, si procede alla
riparametrazione dei coefficienti conformemente agli atti di gara.

La Commissione procede ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio piu alto su un
singolo elemento e/o sub-elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso. Agli altri candidati
viene incrementata la somma del punteggio conseguito negli stessi parametri su base
proporzionale. Poiché nel punteggio per I'offerta tecnica complessiva, nessun concorrente ottiene |l
punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del
concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo piu alto per l'offerta tecnica il punteggio
massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale, ottenendo i
risultati indicati redatti con foglio elettronico senza arrotondamento delle cifre (Allegato 2).

Pertanto, dalla valutazione delle offerte tecniche pervenute emerge l'attribuzione dei seguenti
punteggi (provvisori e riparametrati):

Punteggio Off. Punteggio Off.
n. Operatore Economico Tecnica Tecnica
PROVVISORI Riparametrato
1 AGM ARCHITECTURAL 4517 69,28
2 ARCH ANGELA ZATTERA 52,17 80,00




3 ARCH FABRIZIO ROSANOVA 44,75 70,85
4 ARCH SIMONA GREGANTI 36,50 56,16
\Ié 5 ARCH PEDRON LA TEGOLA 31,83 47,49
o4 6 ARCH LAURA NAITANA 41,50 61,48
9 7 ARCH SALVATORE FIORITO 35,92 52,89
8 ARCH SILVIA SACCHETTI 36,75 56,63
9 ARCH VIRGILIO COLOMO 33,83 50,23
10 ASArchitects 31,17 47,55
11 i(s)ggg(li\/f\”’l 7 ARCHITETTI 25,60 38,69
12 CRIROB S.R.L 27,67 41,75
13 CTIS.TPR.L 23,90 38,76
4 | ARCHITETTONIGHE £ AWBIE 225 4,80
16 DOLMEN SRL 27,67 43,71
16 E.A. GROUP SR.L 37,83 57,79
17 GEVA CONSULTING S.R.L 28,43 43,22
18 GT&T. INGEGNERIA S.R.L 20,58 32,34
19 ING. ANDREA MAGARIO 24,92 38,71
20 LUCIANO ING. ALBERTO 34,58 54,00
21 METASSOCIATI srl 50,42 77,64
22 OFFICINEVIDA di MS e DS snc 23,68 36,36
23 EFRigg#JZIONE E SERVIZI TECNICI 50,83 78,64
24 SBARCH ASSOCIATI 38,93 58,30
25 SIDOTI ENGINEERING SRL 50,42 7717
%6 (sgLL,i‘DDfG/?\jSOSOC ARCHIT CARAFA e 46,58 69,49
27 STUDIO ASSOCIATO LERUA 49,08 74,45
M e
% | CENAMI SMONETTI TIooA 07 7435
30 g-ll_:{ULDIO PARIS ENGINEERING 3575 54,99
31 ?E’%DA(.)JECNICO ARCHITETTURA 34,07 52,24
32 SUD OVEST ENGINEERING S.R.L 34,83 53,55
33 TECNOLAV ENGINEERING SRL 41,83 61,76
34 VALERIA DASARA 21,58 34,75
35 VE.MA. PROGETTI SRLS 42,92 63,50
36 VOLO E. AND C. SRL 30,58 46,22
37 VPS ARCHITETTI 48,25 71,23
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Il Presidente della commissione giudicatrice, alle ore 14:00 dichiara chiusa la seduta e dispone che
la commissione si riunisca in seduta pubblica, in data da concordarsi e da comunicare ai
partecipanti tramite il servizio di messaggistica della piattaforma Sardegna CAT, per l'apertura
della Busta Economica.

Del procedimento di gara viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene
softtoscritto come in appresso indicato.

IL PRESIDENTE IL COMPONENTE IL COMPONENTE
ImWirio/\ Erch. Laura Carbini Arch. Francesco Pisano
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Geom. Gabriele-Falchi
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Allegato 2

06 ARCH LAURA NAITANA
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX nn_u-”ssnmmcﬂﬂ_m i n“_“_gr_w”””w nnuﬁ__wmh“_”ou Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A | Pr i lita desunta dalla doc it relativa ai servizi prestati 40 0,70 0,70 0,65 0,68 27,33 30,94
B.1 |Analisi e valutazione problematiche 10 0,50 0,65 0,55 0,57 5,67 6,42
B.2 |Approccio metodologico 10 0,30 0,40 0,30 0,33 3,33 4,00
B.3 dalita di della progettazione 5 0,25 0,35 0,25 0,28 1,42 2,93
B.4 dalita di della Direzione Lavori 15 0,20 0,30 0,25 0,25 3,75 6,62
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 41,50 50,91 61,48
07 ARCH SALVATORE FIORITO
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX noz_z:mmni_.e 2 nog_s_wmbz_.o.m COMINISSARIO 3 Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
Ing. M. Delrio Arch. L. Carbini Arch. F. Pisano
A Pr ionalita desunta dalla de azione relativa ai servizi prestati 40 0,75 0,70 0,60 0,68 27,33 30,94
B.1 lAnalisi e valutazione problematiche 10 0,25 0,25 0,20 0,23 2,33 2,64
B.2 |Approccio i 10 0,20 0,20 0,20 0,20 2,00 2,40
B.3 dalita di della pr i 5 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 2,07
B.4 Modalita di espl della Direzione Lavori 15 0,20 0,20 0,25 0,22 3,25 5,74
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 35,92 43,79 52,89
08 ARCH SILVIA SACCHETTI
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX no_<=s.mm>w_.o 1 no_s.s_m.m>w_.o.~ nDEI Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
Ing. M. Delrio Arch. L. Carbini Arch. F.
A i & desunta dalla de i relativa ai servizi prestati 40 0,45 0,45 0,50 0,47 18,67 21,13
B.1 (Analisi e ione probl ich 10 0,60 0,65 0,65 0,63 6,33 7,17
B.2 |Approccio i 10 0,45 0,50 0,50 0,48 4,83 5,80
B.3 ita di della progettazione 5 0,35 0,45 0,35 0,38 1,92 3,97
B.4 dalita di espl della Direzione Lavori 15 0,30 0,35 0,35 0,33 5,00 8,82
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 36,75 46,89 56,63
09 ARCH VIRGILIO COLOMO
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX %%% Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Pr i ita desunta dalla it relativa ai servizi prestati 40 0,65 0,60 0,65 0,63 25,33 28,68 3
B.1 |Analisi e vall jone pr iche 10 0,20 0,20 0,20 0,20 2,00 2,26
B.2 |Approccio metodologico 10 0,20 0,20 0,20 0,20 2,00 2,40
B.3 Modalita di espletamento della progettazione 5 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 2,07
B.4 Modalita di espletamento della Direzione Lavori 15 0,20 0,25 0,25 0,23 ,50 6,18
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 33,83 41,59 50,23
10 ASArchitects
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX Iﬁ%%%ﬁ. Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Professionalita desunta dalla documentazione relativa ai servizi prestati 40 0,55 0,55 0,50 0,53 21,33 24,15
B.1 lAnalisi e it proble ich: 10 0,20 0,20 0,25 0,22 2,17 2,45
B.2 |Approccio i 10 0,20 0,25 0,25 0,23 2,33 2,80
B.3 Modalita di della pr i 5 0,30 0,40 0,40 0,37 1,83 3,79
B.4 falita di della Direzione Lavori 15 0,25 0,25 0,20 0,23 3,50 6,18
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 31,17 39,37 47,55
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Allegato 2

44

16 E.A. GROUP S.R.!

i
Y

Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX no_s_s_mm»x_.o L COMMISSARIOZ |“.n0_s_s_mm¢x_o 2 Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale /
Ing. M. Delrio Arch. L. Carl Arch. F. Pisano
A Pr i lita desunta dalla d i relativa ai servizi prestati 40 0,70 0,65 0,65 0,67 26,67 30,19
B.1 lAnalisi e valutazione problematiche 10 0,20 0,25 0,20 0,22 2,17 2,45
B.2 lApproccio metodologico 10 0,20 0,20 0,20 0,20 2,00 2,40
B.3 Modalita di espl della progettazione 5 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50 3,10
B.4 Modalita di espletamento della Direzione Lavori 15 0,40 0,35 0,35 0,37 5,50 9,71
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 37,83 47,85 57,79
17 GEVA CONSULTING S.R.L
i ey .~ - i & COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 = - o o
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX ing. M. Delrio Archy, L. Carbind Avch. F. Plssioo Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Professit ita desunta dalla doci i relativa ai servizi prestati 40 0,45 0,40 045 0,43 17,33 19,62
B.1 lAnalisi e it proble iche 10 0,20 0,20 0,20 0,20 2,01 2,28
B.2 [Approccio metodologico 10 0,40 0,45 0,45 0,43 4,33 5,20
B.3 odalita di della progettazione 5 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 2,07
B.4 Modalita di espletamento della Direzione Lavori 15 0,25 0,25 0,25 0,25 3,75 6,62
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 28,43 35,79 43,22
18 GT&T. INGEGNERIAS.R.L
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX nogz__mm>z..nv L ncg_s_mm»m_.o.n Llno_s_s_mmw 103 Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
Ing. M. Delrio Arch. L. Carbini Arch. F. Pisano
A Professionalita desunta dalla relativa ai servizi prestati 40 0,30 0,25 0,30 0,28 11,33 12,83
B.1 |Analisi e valutazione problematiche 10 0,20 0,20 0,20 0,20 2,00 2,26
B.2 |Approccio metodologico 10 0,25 0,25 0,25 0,25 2,50 3,00
B.3 ita di della pr i 5 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 2,07
B.4 (Modalita di della Direzione Lavori 15 0,25 0,25 0,25 0,25 3,75 6,62
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 20,58 26,78 32,34
19 ING. ANDREA MAGARIO
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX nﬂ:gsnwﬂbnﬂ_n“ 1 n“”.gmw”“ﬁnw:u IﬂTﬂwﬂ”ﬁ.”ﬂm Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Pr ionalita desunta dalla di it relativa ai servizi prestati 40 0,35 0,35 0,30 0,33 13,33 15,09
B.1 lAnadlisi e ione probl ichi 10 0,20 0,20 0,25 0,22 2,17 2,45
B.2 Approccio metodologico 10 0,45 0,50 0,40 0,45 4,50 5,40
B.3 itd di della pra it 5 0,30 0,30 0,25 0,28 1,42 2,93
B.4 Modalita di I della Direzione Lavori 15 0,25 0,25 0,20 0,23 3,50 6,18
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 24,92 32,05 38,71
20 LUCIANO ING. ALBERTO
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX jﬁ%'ﬁﬁ% nnh\_r_,.\__.".m”“”ow Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Professi ita desunta dalla doc: ione relativa ai servizi prestati 40 0,35 0,50 0,45 0,43 17,33 19,62
B.1 lAnalisi e ione probl iche 10 0,35 0,40 0,30 0,35 3,50 3,96
B.2 [Approccio metodologico 10 0,65 0,65 0,65 0,65 6,50 7,80
B.3 Modalita di della progettazione 5 0,40 0,35 0,30 0,35 1,75 3,62
B.4 Modalitd di della Direzione Lavori 15 0,40 0,40 0,30 0,37 5,50 9,71
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 34,58 44,71 54,00
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Allegato 2

26 STUDIO ASS50C ARCHIT CARAFA e GUADAGNO
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX nn_v-“s_,“,_\__mmo”__a-_“ 1 n”“_g“wmn”““”_u ‘Arch, F. Pisano Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Pr i itd desunta dalla de azione relativa ai servizi prestati 40 0,90 0,90 0,85 0,88 35,33 40,00
B.1 Analisi e ione probl ich 10 0,25 0,25 0,25 0,25 2,50 2,83
B.2 |Approccio i 10 0,20 0,20 0,30 0,23 2,33 2,80
B.3 lolita di della pr i 5 0,40 0,40 0,35 0,38 1,92 3,97
B.4 Modalita di della Direzione Lavori 15 0,30 0,30 0,30 0,30 4,50 7,94
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 46,58 57,54 69,49
27 STUDIO ASSOCIATO LERUA
Criteri e Suberiteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX COMMISSARIO L no_sz__mm»z_.o ,~ no‘s_s.mm\.»z.o 3 Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
Ing. M. Delrio Arch. L. Carbini Arch. F. Pisano
A it ita desunta dalla doci i relativa ai servizi prestati 40 0,65 0,60 0,65 0,63 25,33 28,68
B.1 |Analisi e ione probls i 10 0,75 0,75 0,75 0,75 8,49
B.2 |Approccio metodologico 10 0,80 0,85 0,85 0,83 10,00
B.3 ita di della progettazione 5 0,30 0,40 0,30 0,33 3,45
B.4 Modalita di della Direzione Lavori 15 0,40 0,45 0,40 0,42 11,03
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 61,65 74,45
28 STUDIO ASSOCIATO DOMENICO PERRONE & PARTNERS
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX COMIMISSARIO L E E Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
Arch. L. Carbini Arch. F. Pisano
A Professionalita desunta dalla doc: i relativa ai servizi prestati 40 0,35 0,35 0,37 14,67 16,60
B.1 lAnalisi e v ione probl ich: 10 0,20 0,20 0,20 2,00 2,26
B.2 /Approccio metodologico 10 0,20 0,20 0,20 2,00 2,40
B.3 Modalita di della pr i 5 0,20 0,20 0,20 1,00 2,07
B.4 dalitd di della Direzione Lavori 15 0,20 0,25 0,22 3,25 5,74
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 22,92 29,07 35,11
29 STUDIO DI ARCHITETTURA CENAMI SIMONETTI TICC
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX nn_uz_,\_:“,_\__mwn“—_a““ 1 n“_“.g“mmn””“ﬂw m”ﬂﬂﬂu_ﬂ__uﬁhmm"v\_.% Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Professionalita desunta dalla documentazione relativa ai servizi prestati 40 0,80 0,80 0,75 0,78 31,33 35,47
B.1 Analisi e ione probl ichi 10 0,50 0,55 0,50 0,52 5,17 5,85
B.2 |Approccio metodologico 10 0,40 0,45 0,50 0,45 4,50 5,40
B.3 Modalita di della p i 5 0,25 0,35 0,25 0,28 1,42 2,93
B.4 Modalita di della Direzione Lavori 15 0,40 0,50 0,45 0,45 6,75 11,91
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 49,17 61,56 74,35
30 STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX %%% Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Professionalita desunta dalla dt i relativa ai servizi prestati 40 0,55 0,60 0,55 0,57 22,67 25,66
B.1 lAnalisi e i proble iche 10 0,20 0,25 0,25 0,23 2,33 2,64
B.2 lApproccio metodologico 10 0,45 0,35 0,30 0,37 3,67 4,40
B.3 dalitd di espl della pi i 5 0,20 0,20 0,25 0,22 1,08 2,24
B.4 Modalita dj espletamento della Direzione Lavori 15 0,40 0,40 0,40 0,40 6,00 10,59
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 35,75 45,53 54,99
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Allegato 2

36 VOLO E. AND C. SRL
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX nﬂ,\_.z__s_.wmuﬂ__aq_mon. 4 n““.@r_.wmnnﬂﬂ_n h_anur@hwu_.’””ou Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
A Professionalita desunta dalla dt ione relativa ai servizi prestati 40 0,40 0,45 0,45 0,43 17,33 19,62
B.1 Analisi e valutazione problematiche 10 0,55 0,60 0,55 0,57 5,67 6,42
B.2 [Approccio logico 10 0,20 0,35 0,25 0,27 2,67 3,20
B.3 dalita di della progettazione 5 0,20 0,25 0,25 0,23 1,17 2,41
B.4 Modalita di espletamento della Direzione Lavori 15 0,20 0,25 0,30 0,25 3,75 6,62
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 30,58 38,27 46,22
37 VPS ARCHITETTI
Criteri e Subcriteri Descrizione criteri e subcriteri Punteggio MAX EI ncgg_mez_WW EWII Media Voto pesato Punteggio riparametrato - Fase 1 Punteggio tecnico finale
Ing. M. Delrio Arch. L. Carbini Arch. F. Pisano
A ita desunta dalla d azione relativa ai servizi prestati 40 0,85 0,90 0,90 0,88 35,33 40,00
B.1 Analisi e ione probl. ich 10 0,40 0,50 0,40 0,43 4,33 4,91
B.2 Approccio i 10 0,25 0,25 0,30 0,27 2,67 3,20
B.3 dalita di della progettazione 5 0,25 0,25 0,35 0,28 1,42 2,93
B.4 dalita di della Direzione Lavori 15 0,25 0,30 0,35 0,30 4,50 7,94
TOTALE PUNTEGGIO 80 Totale 48,25 58,98 71,23




