



COPIA

CITTÁ DI SORSO

Provincia di Sassari

DETERMINAZIONE DEL Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Politiche ambientali, Sicurezza

Registro Generale n. 354 del 15/03/2018

Registro del Servizio n.41

**Oggetto:INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD., ADEGUAMEN.
NORME, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENT. ENERG.
EDIFICIO SCOLASTICO, POTENZIAM. SPAZI
EXTRASCOLASTICI, ABBATT. BARRIERE
ARCHITETT.. SCUOLA SANTA MARIA DI VIA TIRSO 1.
APPROVAZ. ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.**



COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Politiche ambientali, Sicurezza
Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 41 del 15/03/2018

(Registro Generale n. 354)

OGGETTO: INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD., ADEGUAMEN. NORME, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENT. ENERG. EDIFICIO SCOLASTICO, POTENZIAM. SPAZI EXTRASCOLASTICI, ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.. SCUOLA SANTA MARIA DI VIA TIRSO 1. APPROVAZ. ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 4 del 27/05/2014 di rinnovo conferimento incarico di Dirigente del 2° Settore– Gestione del Territorio al Dott. Ing. Maurizio Loriga, Settore nell'ambito del quale è ricompreso il presente Servizio;

Vista la delibera consiliare n. 19 del 27.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e la delibera consiliare n. 18 del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), di cui al D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che nei predetti documenti di programmazione sono state allocate le risorse finanziarie inerenti la presente pratica;

Visto il Decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017) che ha stabilito il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 28.2.2018;

PREMESSO CHE:

- nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016--2018 – annualità 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30/04/2016, è stata prevista la realizzazione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € .112.508,00;
- le opere sono finanziate con fondi della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, giusta deliberazione della Giunta regionale (DGR) n.46/15 del 22/09/2015 e successivi aggiornamenti con i quali è stato approvato ed integrato il Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica, anno 2016;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del 2° Settore n. 6 del 14/02/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dal personale tecnico del Servizio 2.2 del Comune di Sorso, per un importo complessivo di € 112.508,00 di cui € 82.232.74 per lavori, € 6.455,37 per oneri di sicurezza, e € 23.819,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO altresì che con la predetta determinazione n. 6/2018 è stato disposto l'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata con le modalità stabilite dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., aggiudicando la gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95

comma 4 del Decreto citato, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO che per quanto sopra esposto, sono stati invitati alla procedura negoziata gli operatori economici qualificati iscritti all'Albo delle Imprese del Comune di Sorso;

VISTA la lettera del 24/02/2018, inviata tramite PEC, con cui sono stati invitati n. 16 operatori economici, di seguito specificati: **BELLI SRL** (Prot. 5545 del 24.02.2018), **ELECTRICAL S.R.L.** (Prot. 5546 del 24.02.10187), **GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE** (Prot. 5548 del 24.02.2018), **EUROIMPIANTI S.A.S. DI GUCCINI SALVATORE & C.** (Prot. 5549 del 24.02.2018), **Laterza Nicola S.r.l.** (Prot. 5550 del 24.02.2018), **S.A.S.S.U. S.R.L.** (Prot. 5551 del 24.02.2018), **I.T.E.M. SERVIZI SRL** (Prot. 5552 del 24.02.2018), **MANCA FRANCO** (Prot. 5553 del 24.02.2018), **SIMEC DI CANALICCHIO & C. SNC** (Prot. 5554 del 24.02.2018), **Società Gestioni Lavori** (Prot. 5555 del 24.02.2018), **I.E.M. di Piras Pierpaolo & C. S.n.c.** (Prot. 5556 del 24.02.2018), **POWER TEC S.r.l.** (Prot. 5557 del 24.02.2018), **MILLENMUM IMPIANTI S.r.l.** (Prot. 5558 del 24.02.2018), **SAFETY ENERGY S.r.l.** (Prot. 5559 del 24.02.2018), **COSTEC srl** (Prot. 5560 del 24.02.2018);

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 08/03/2018 da cui risulta che è stata esperita la procedura negoziata, che:

- le ditte concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nelle modalità previste nella lettera di invito, sono le seguenti: 1) **I.T.E.M. SERVIZI SRL** 2) **MILLENMUM IMPIANTI S.r.l.** 3) **GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE** 4) **I.E.M. di Piras Pierpaolo & C. S.n.c.** 5) **SIMEC DI CANALICCHIO & C. SNC** , 6) **ATI : COSEC srl –Deruda Leonardo** 7) **SAFETY ENERGY S.r.l.** 8) **S.A.S.S.U. S.R.L.**;
- tutte le **8** (otto) ditte concorrenti a seguito dell'esame della documentazione amministrativa sono state ammesse alla gara;
- a seguito dell'esame delle offerte economiche, il concorrente aggiudicatario provvisorio dell'appalto dei lavori in oggetto è l'**ATI** (Associazione Temporanea di Imprese) costituenda: **Deruda Leonardo (Capogruppo)** con sede in 07100 Sassari (SS) Via Torre Tonda 14 , C.F. DRDLRD59H22I452W/P.Iva 01183580909 - **COSTEC S.R.L. (Mandante)** con sede in 07100 Sassari (SS) Zona Ind. Predda Niedda Strada Nord 33, C.F./P.Iva 01898900905, che ha offerto un ribasso del 27,132% sul corrispettivo posto a base di gara (importo offerto € 59.921,35 oltre € 6.455,37 per oneri per la sicurezza);

RITENUTO, pertanto, di disporre l'aggiudicazione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria, adeguamento norme, messa in sicurezza, efficientamento energetico dell'edificio scolastico, potenziamento spazi extrascolastici, abbattimento barriere architettoniche. Scuola primaria Santa Maria di Via Tirso I*", approvando la proposta risultante dalla procedura negoziata di cui al verbale di gara del 08/03/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora vigente;

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n° 7399023AED riguardante i lavori oggetto della presente determinazione;

DETERMINA

- **di rendere** parte integrante e sostanziale le premesse sopra esposte;
- **di approvare** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara della seduta 08/03/2018, agli atti dell'ufficio e pubblicato sul profilo dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, riguardante la procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria, adeguamento norme, messa in sicurezza, efficientamento energetico dell'edificio scolastico, potenziamento spazi extrascolastici, abbattimento barriere architettoniche. Scuola primaria Santa Maria di Via Tirso I*";

- **di aggiudicare** all'ATI costituenda: **Deruda Leonardo (Capogruppo)** con sede in 07100 Sassari (SS) Via Torre Tonda 14 , C.F. DRDLRD59H22I452W/P.Iva 01183580909 - **COSTEC S.R.L. (Mandante)** con sede in 07100 Sassari (SS) Zona Ind. Predda Niedda Strada Nord 33, C.F./P.Iva 01898900905, l'appalto dei lavori su menzionati per il prezzo offerto di € 59.921,35 (al netto del ribasso d'asta equivalente del 27,132%) oltre € 6.455,37 per oneri per la sicurezza oltre IVA nella misura di Legge (importo complessivo impegno di spesa € 80.979,60) secondo il quadro economico di aggiudicazione di seguito esposto:

A Importo lavori e oneri della sicurezza

a1) Importo Lavori	€	59 921,35
a.2) Oneri sicurezza	€	6 455,37
TOTALE	€	<u>66 376,72</u>

B Somme a disposizione

b.1 IVA 22% su (a1+a2)	€	14.602,88
b.2 indagini diagnostiche (palestra e scuola)compresa IVA	€	4.235,00
b.3 Oneri ANAC	€	30,00
b.4 Imprevisti e arrotondamenti	€	43,51
b.5 Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta	€	27.219,89
TOTALE	€	<u>46.131,28</u>

TOTALE (A+B) € 112.508,00

- **di dare atto** che con successivo provvedimento sarà impegnata la somma complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori in questione ;
- **di dare atto** che sono in corso le verifiche, avviate dal Responsabile Unico del Procedimento, in merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016, dichiarati dall'aggiudicatario;
- **di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso n capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- **di dare atto** che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs 50/2016;
- **di dare atto** che si procederà d'ufficio, immediatamente e comunque entro un termine di 5 giorni, alle comunicazioni di Legge previste nell'art. 76 D.Lgs. 50/2006;
- **di dare atto** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- **di dare atto** che il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, D. Lgs. 50/2016;;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gabriele Falchi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maurizio Loriga)